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Legenda 1A
F: formazione
Ri: riduzione

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE TOTALE 
MANODOPERA C: Cimatura

N. 10 Oleandro (Nerium oleander) 10 10 D: diradamento
€/cad 40,0 69,1% 5,9 61,9% € 458,50 € 312,43 Rim: rimonda

10 Acero (Acer spp) 10 S: spollonatura 
€/cad 80,0 42,5% € 800,00 € 340,00 Ab: abbattimento

28 Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 28 28
€/cad 40,0 69,1% 153,0 51,39% € 5.404,00 € 2.974,91

1 Yucca (yucca) 1 N.P.
€/cad 98,0 78,1% € 98,00 € 76,56 P.A.V.

2 Pioppo (Populus) 2 2 2
€/cad 80,0 42,5% 74,0 39,7% 195,0 39,7% € 698,00 € 281,59

1 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1
€/cad 74,0 39,7% € 74,00 € 29,38

2 Ailanto (Ailanthus altissima) 2 2
€/cad 150,0 27,6% 195,0 39,7% € 690,00 € 237,63

14 Fico (Ficus spp) 14 14
€/cad 40,0 69,1% 74,0 39,7% € 1.596,00 € 797,97

€ 5.050,47

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE TOTALE 
MANODOPERA

N. 10  Oleandro (Nerium oleander) 10 10
€/cad 40,0 69,1% 5,85 61,9% € 458,50 € 312,43

10 Acero (Acer spp) 10
€/cad 80,0 42,5% € 800,00 € 340,00

28 Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 28
€/cad 40,0 69,1% € 1.120,00 € 773,36

2 Pioppo (Populus) 2
€/cad 80,0 42,5% € 160,00 € 68,00

1 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1
€/cad 80,0 42,5% € 80,00 € 34,00

14 Fico (Ficus spp) 14
€/cad 40,0 69,1% € 560,00 € 386,68

6 Pino (pinus spp) 4
€/cad 74,0 39,7% € 296,00 € 117,51

€ 2.031,99
€ 13.293,00 € 7.082,45

€ 3.474,50

€ 9.818,50

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: VIA PLINIO DIREZIONE VILLA DEI MISTERI

CLASSE

CLASSE

CLASSE POTATURA  I  ANNO



Legenda 2A
F: formazione

Ri: riduzione

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim S % 

manodopera Ab % 
manodopera TOTALE   TOTALE 

MANODOPERA C: cimatura

N. 12
Ligustro comune (Ligustrum 

vulgare) 10 10 2

€/cad 40,0 69,10% 74,0 39,70% 100 65,32% € 1.340,00 € 700,82

N.P.
P.A.V.

€ 700,82

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 12
Ligustro comune (Ligustrum 

vulgare) 10

€/cad 40,0 69,10% € 400,00 € 276,40

€ 276,40
€ 1.740,00 € 977,22

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA FONTANELLE trav. GESUITI 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

D: diradamento

Rim: rimonda

Ab: abbattimento

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

S: spollonatura 

€ 1.340,00

€ 400,00



Legenda 3A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Rim % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Rim % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N. 44 Palma messicana (Washingtonia robusta) 44
€/cad 74,0 39,70% € 3.256,00 € 1.292,63

6 Palma messicana (Washingtonia robusta) 1
€/cad 107,0 36,87% € 107,00 € 39,45

1 Pino (Pinus pinea) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 142,0 45,66% 107,4 36,87% € 329,40 € 138,44

1 Yucca (Yucca) 1
€/cad 74,0 39,70% € 74,00 € 29,38

€ 1.499,90

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Rim % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N.

€ 3.766,40 € 1.499,90

CLASSE 

Ri: riduzione

C: Cimatura

D: diradamento

Rim: rimonda

S: spollonatura 

Ab: abbattimento

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

F: formazione

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA MOLINELLE 

CLASSE 

CLASSE 

€ 3.766,40



Legenda 4A
F: formazione

Ri: riduzione

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Rim % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE   TOTALE 

MANODOPERA C: Cimatura

2 Olivo (Olea europea) 2 D: diradamento

N. €/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28 Rim: rimonda

S: spollonatura 

N.P.
P.A.V.

€ 55,28

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Ri % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE   TOTALE 

MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera
Ri % 

manodopera
C % 

manodopera
D % 

manodopera
Ri % 

manodopera
S % 

manodopera
Ab % 

manodopera
TOTALE   TOTALE 

MANODOPERA

N. 2 Olivo (Olea europea) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

€ 55,28
€ 160,00 € 110,56

€ 80,00

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

Ab: abbattimento

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE

SITO:VIA TRE PONTI (INCROCIO VIA ARPAIA)

CLASSE 

€ 80,00

CLASSE 

CLASSE 

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

POTATURA  I  ANNO



Legenda potature 5A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera

% 
manodopera TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N. 13 Olivo (Olea europea) 13 13 € 596,05 € 406,43
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94%

5 Leccio (Quercus ilex) 5 € 200,00 € 138,20
€/cad 40,0 69,10%

9 Melograno (Punica granatum) 9 € 360,00 € 248,76
€/cad 40,0 69,10%

€ 793,39

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera

% 
manodopera TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N. 13 Olivo (Olea europea) 13
€/cad* 20,0 69,10% € 260,00 € 179,66

5 Leccio (Quercus ilex) 5
€/cad* 20,0 69,10% € 100,00 € 69,10

248,76
€ 1.516,05 € 1.042,15

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 1.156,05

€ 360,00

Ab: abbattimento

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

CLASSE

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: VIA PLINIO (ingresso autostradale di Pompei_di fronte Bingo)

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 6A

I II III IV IDENTIFICATIVO F % 
manodopera Ri % 

manodopera C % 
manodopera D % 

manodopera Rim % 
manodopera S % 

manodopera Ab % 
manodopera TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV IDENTIFICATIVO F % 
manodopera Ri % 

manodopera C % 
manodopera D % 

manodopera Rim % 
manodopera S % 

manodopera Ab % 
manodopera TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N. 55 Oleandro (Nerium oleander) 44 30 10 47
€/cad 40,0 69,10% 35,0 58,54% 74,0 39,70% 5,85 61,94% € 3.824,95 € 2.294,91

3 Palma 3
€/cad 74 39,70% € 222,00 € 88,13

€ 2.383,05

I II III IV IDENTIFICATIVO F % 
manodopera Ri % 

manodopera C % 
manodopera D % 

manodopera Ri % 
manodopera S % 

manodopera Ab % 
manodopera TOTALE TOTALE 

MANODOPERA

N. 72 Oleandro (Nerium oleander) 27 34
€/cad* 20,0 27,60% 5,85 61,94% € 738,90 € 272,24

3 Palma 3
€/cad 74,0 39,70% € 222,00 € 88,13

€ 360,37
€ 5.007,85 € 2.743,42

Riduzione al 50% di interventi consecutivi

CLASSE

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: VIA MONS. LUIGI DI LIEGRO, TRAVERSA CIECA ADIACENTE 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO
€ 4.046,95

Rim: rimonda
S: spollonatura 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento

Ab: abbattimento

€ 960,90
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 7A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE     TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Palma messicana (Washingtonia robusta) 1
€/cad 107,4 36,87% € 107,40 € 39,60

11 (04) Eucalipto (Eucalyptus) 7 7 4
€/cad 187,15 40,99% 107,4 36,87% 502,73 31,53% € 4.072,77 € 1.448,22

N.P.
P.A.V.

€ 1.487,82

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE     TOTALE 
MANODOPERA

N. 11 (04) Eucalipto (Eucalyptus) 7
€/cad 150,0 27,61% € 1.050,00 € 289,91

€ 289,91

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE     TOTALE 
MANODOPERA

N.

€ 5.230,17 € 1.777,72

CLASSE 

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
Sito: VIA MARICONDA_traversa via Molinelle

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

CLASSE 

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 
Ab:abbattimento

POTATURA  III ANNO

F: formazione
Ri: riduzione

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

€ 4.180,17

€ 1.050,00



Legenda 8A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE       TOTALE 
MANODOPERA

N. 36 Leccio  (Quercus Ilex) 36 1
€/cad 40,0 69,05% 35,0 58,54% € 1.475,00 € 1.014,81

11 Magnolia (Magnolia grandiflora) 10 7 1
€/cad 80,0 42,50% 100,0 76,56% 502,7 31,53% € 2.002,73 € 1.034,43

5 Magnolia (Magnolia grandiflora) 5
€/cad 150,0 27,60% € 750,00 € 207,00

3 Olivo (Olea europaea) 3 2 N.P.
€/cad 40,0 69,05% 5,85 61,94% € 131,70 € 90,11 P.A.V.

3 Cedro (Cedrus SPP) 3 3
€/cad 150,0 27,60% 187,15 40,99% € 1.011,45 € 354,34

5 Palmizie 5 5
€/cad 40,0 69,05% 74,0 39,70% € 570,00 € 284,99

9 Palma (Washingtonia) 9 9
€/cad 150,0 65,40% 107,4 36,87% € 2.316,60 € 1.239,29

4 Palma (Washingtonia) 4 4
€/cad 98,0 78,12% 74,0 39,70% € 688,00 € 423,74

8 Palma (Phoenix canariensis) 8 2
€/cad 98,0 78,12% 5,85 61,94% € 795,70 € 619,71

15 Palma (Chamaerops humilis) 15 12
€/cad 98,0 78,12% 74,0 39,70% € 2.358,00 € 1.500,90

1 Cicas (Cycas) 1 1
€/cad 40,0 69,05% 74,0 39,70% € 114,00 € 57,00

10 Palma (Cocos nucifera) 10 10
€/cad 98,0 78,12% 5,85 61,94% € 1.038,50 € 801,81

10 Palma da dattero (Phoenix roebelenii) 10 10
€/cad 40,0 69,05% 5,85 61,94% € 458,50 € 312,43

1 Rosa (Rosa) 1
€/cad 40,0 69,05% € 40,00 € 27,62

1 Eucalipto (Eucalyptus) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 195,0 53,12% 107,4 36,87% € 382,40 € 177,18

2 Ginco (Ginko biloba) 2 1
€/cad 80,0 42,50% 205,0 51,39% € 365,00 € 173,35

€ 8.318,71

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE       TOTALE 
MANODOPERA

N. 35 Leccio  (Quercus Ilex) 36
€/cad* 20,0 69,05% € 720,00 € 497,16

3 Olivo (Olea europaea) 3 2
€/cad* 20,0 69,05% 5,85 61,94% € 71,70 € 48,68

€ 545,84

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

N. 35 Leccio  (Quercus Ilex) 36 1
€/cad 20,0 69,05% 35,0 58,54% € 755,00 € 517,65

3 Olivo (Olea europaea) 3 2
€/cad 20,0 69,05% 5,85 61,94% € 71,70 € 48,68

2 Ginco (Ginko biloba) 2 1
€/cad 80,0 42,50% 205,0 51,39% € 365,00 € 173,35

5 Palmizie 5 5
€/cad 40,0 69,05% 74,0 39,70% € 570,00 € 284,99

1 Rosa (Rosa) 1
€/cad 40,0 69,05% € 40,00 € 27,62

1 Eucalipto (Eucalyptus) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

9 Palma (Washingtonia) 9 1
€/cad 150,0 65,40% 74,0 39,70% € 1.424,00 € 912,28

€ 1.998,56
€ 18.594,98 € 10.863,11

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi
,

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  III ANNO

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: PIAZZA BARTOLO LONGO 

€ 3.305,70

F: formazione
RI: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento

CLASSE

Ab: abbattimento

€ 791,70

€ 14.497,58

CLASSE

CLASSE

Rim: rimonda
S: spollonatura 

POTATURA   II ANNO

POTATURA  I  ANNO



Legenda potature 9A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 4 Tuia (Thuja) 4 2
€/cad 40,0 69,10% 30,0 66,00% € 220,00 € 150,16

1 Olivo (Olea europaea) 1 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 70,0 84,61% 30,0 66,00% € 220,00 € 157,75

6 Eucalipto (Eucalyptus) 6 6 1 5
€/cad 150,0 27,62% 195,0 53,13% 74,0 39,70% 5,85 61,94% € 2.173,25 € 917,70

14 Cipresso (Cupressus spp) 9 4 N.P.
€/cad 187,2 40,99% 100 65,32% € 2.084,35 € 951,70 P.A.V.

2 Pino (Pinus pinaster) 1 1
€/cad 150,0 27,62% 74,0 39,70% € 224,00 € 70,81

1 Albicocco (Prunus armenica) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 110,00 € 86,87

1 Pruno (prunus spp) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 70,0 84,61% € 150,00 € 110,31

€ 2.445,28

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europaea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

6 Eucalipto (Eucalyptus) 5
€/cad* 80,0 42,50% € 400,00 € 170,00

€ 183,82

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europaea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

6 Eucalipto (Eucalyptus) 1
€/cad* 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

€ 47,82
€ 5.701,60 € 2.676,92

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

€ 420,00

€ 100,00

€ 5.181,60
POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: SCUOLA MEDIA MAIURI

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

S: spollonatura 

D: diradamento
Rim: rimonda

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento



10A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE        TOTALE 
MANODOPERA

N. 124 Leccio (Quercus ilex) 124,0 124,0
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 10.645,40 € 4.665,31

9 Leccio (Quercus ilex) 9 9
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 412,65 € 131,97

31 (Platanus occidentalis) 31 31 31
€/cad 150,0 27,62% 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 9.602,87 € 3.848,74

1 (Platanus occidentalis) 1 1 1 N.P.
€/cad 80,0 42,50% 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 239,77 € 116,72 P.A.V.

3 Albero del paradiso (Ailanthus) 3
€/cad 5,85 61,94% € 17,55 € 10,87

3 Oleandro (Nerium oleander) 3 3
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 137,55 € 43,99

€ 8.817,61

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE          TOTALE 
MANODOPERA

N. 124 Leccio (Quercus ilex) 124
€/cad 5,85 61,94% € 725,40 € 449,31

9 Leccio (Quercus ilex) 9 9
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 412,65 € 131,97

31 (Platanus occidentalis) 31
€/cad 5,85 61,94% € 181,35 € 112,33

1 (Platanus occidentalis) 1 1 1
€/cad 40,0 27,60% 76,96 51,39% 5,85 61,94% € 122,81 € 54,21

3 Albero del paradiso (Ailanthus) 3
€/cad 5,85 61,94% € 17,55 € 10,87

3 Oleandro (Nerium oleander) 3 3
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 137,55 € 43,99

€ 802,69

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE          TOTALE 
MANODOPERA

N. 124 Leccio (Quercus ilex) 124 124
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 5.685,40 € 1.818,27

9 Leccio (Quercus ilex) 9 9
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 412,65 € 131,97

31 (Platanus occidentalis) 31 31 31
€/cad 40,0 27,60% 76,96 51,39% 5,85 61,94% € 3.807,11 € 1.680,61

1 (Platanus occidentalis) 1 1 1
€/cad 40,0 27,60% 76,96 51,39% 5,85 61,94% € 122,81 € 54,21

3 Albero del paradiso (Ailanthus) 3
€/cad 5,85 61,94% € 17,55 € 10,87

3 Oleandro (Nerium oleander) 3 3
€/cad 40,0 27,60% 5,85 61,94% € 137,55 € 43,99

€ 3.739,93
€ 32.836,17 € 13.360,23

S: spollonatura 

€ 1.597,31

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

Ab: abbattimento

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SITO: VIA PLINIO

CLASSE

CLASSE

Rim: rimonda

Legenda 

D: diradamento

CLASSE

€ 10.183,07

€ 21.055,79

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 

POTATURA  III ANNO



Legenda 11A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE        TOTALE 
MANODOPERA

N. 58 Leccio (Quercus ilex) 36 1 36 1
€/cad* 40,0 69,10% 35,0 58,54% 150,0 77,32% 5,85 76,96% € 6.880,85 € 5.195,31

N.P.
P.A.V.

€ 5.195,31

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE       TOTALE 
MANODOPERA

N. 56 Leccio (Quercus ilex) 36 1 1
€/cad* 20,0 69,10% 35,0 58,54% 5,85 76,96% € 760,85 € 522,51

€ 522,51

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE       TOTALE 
MANODOPERA

N. 56 Leccio (Quercus ilex) 36 1 36 1
€/cad* 20,0 69,10% 35,0 58,54% 75,0 77,32% 5,85 76,96% € 3.460,85 € 2.610,15

€ 2.610,15
€ 11.102,55 € 8.327,97

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

CLASSE 

S: spollonatura 

€ 760,85

Ab: abbattimento

CLASSE 

CLASSE 

€ 3.460,85

€ 6.880,85

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA ROMA 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO



Legenda potature 12A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 7 Leccio (Quercus ilex) 7 5 7
€/cad 80,0 42,50% 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 1.370,55 € 658,86

2 Magnolia (Magnolia grandiflora) 2 2 2
€/cad 80,0 42,50% 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 479,54 € 233,45

1 Pitosforo (Pittosporum) 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 115,85 € 90,49 N.P.

P.A.V.

€ 982,80

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

N. 7 Leccio (Quercus ilex) 7 7
€/cad* 40,0 42,50% 5,85 61,94% € 320,95 € 144,36

2 Magnolia (Magnolia grandiflora) 2 2
€/cad* 40,0 42,50% 5,85 61,94% € 91,70 € 41,25

1 Pitosforo (Pittosporum) 1 1
€/cad* 20,0 27,60% 5,85 61,94% € 25,85 € 9,14

€ 194,75

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

N. 7 Leccio (Quercus ilex) 7 7
€/cad* 40,0 42,50% 5,85 61,94% € 320,95 € 144,36

2 Magnolia (Magnolia grandiflora) 2 2
€/cad* 40,0 42,50% 5,85 61,94% € 91,70 € 41,25

1 Pitosforo (Pittosporum) 1 1
€/cad* 20,0 69,10% 5,85 61,94% € 25,85 € 17,44

€ 203,05
€ 2.842,94 € 1.380,61

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento

SITO: PIAZZA IMMACOLATA 
POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE

S: spollonatura 

€ 438,50

€ 438,50

€ 1.965,94

Ab: abbattimento

Rim: rimonda



Legenda 13A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 3 Oleandro (Nerium oleander) 3 3
€/cad 40,0 69,10% 5,9 61,94% € 137,55 € 93,79

38 Ligustro (Ligustrum) 38 38 38
€/cad 40,0 69,10% 35,0 58,54% 5,9 61,94% € 3.072,30 € 1.966,59

€ 2.060,39

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 3 Oleandro (Nerium oleander) 3
€/cad* 20,0 69,10% € 60,00 € 41,46

38 Ligustro (Ligustrum) 38
€/cad* 20,0 69,10% € 760,00 € 525,16

€ 566,62
€ 4.029,85 € 2.627,01

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE

CLASSE

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SITO: ROTATORIA VIA RIPUARIA
POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

€ 3.209,85

€ 820,00



Legenda 14A
F: formazione
Ri: riduzione

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA C: Cimatura

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1 D: diradamento
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 45,85 € 31,26 Rim: rimonda

S: spollonatura 
Ab: abbattimento

N.P.
P.A.V.

€ 31,26

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% 45,85 € 31,26

€ 31,26
€ 91,70 € 62,53

€ 45,85

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: ROTATORIA VIA LEPANTO

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

€ 45,85



Legenda 15A
F: formazione
Ri: riduzione

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA C: Cimatura

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1 D: diradamento
€/cad 40,0 69,10% 150,0 77,32% € 190,00 € 143,62 Rim: rimonda

N.P.
P.A.V.

€ 143,62

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

€ 190,00 € 143,62

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE 

CLASSE 

€ 190,00

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: ROTATORIA VIALE MAZZINI 

CLASSE POTATURA I ANNO

Ab: abbattimento
S: spollonatura 



Legenda 16A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 45,85 € 31,26

N.P.
P.A.V.

€ 31,26

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 45,85 € 31,26

€ 31,26
€ 91,70 € 62,53

S: spollonatura 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE

€ 45,85

€ 45,85

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SITO: VIA ALDO MORO- I ROTATORIA

Ab: abbattimento

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

D: diradamento
Rim: rimonda



Legenda 17A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Oleandro (Nerium oleander) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 150,0 77,32% € 190,00 € 143,62

1 Melograno (Punica granatum) 1 1
€/cad 80,0 63,85% 150,0 77,32% € 230,00 € 167,06

1 Fico (Ficus) 1 1
€/cad 80,0 63,85% 150,0 77,32% € 230,00 € 115,98

1 Pino (Pinus spp) 1 1 N.P.
€/cad 325,08 48,66% 150,0 77,32% € 475,08 € 274,16 P.A.V.

1 Olivo (Olea europea) 1 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 150,0 77,32% 5,85 61,94% € 275,85 € 198,32

1 Albero dei rosari (Melia azedarach) 1 1
€/cad 80,0 63,85% 150,0 77,32% € 230,00 € 167,06

1 Acero (Acer spp) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 150,0 77,32% 5,85 61,94% € 235,85 € 153,60

12 Ligustro (Ligustrum) 2 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 160,00 € 106,36

€ 1.326,17

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 12 Ligustro (Ligustrum) 10
€/cad* 20,0 69,10% € 200,00 € 138,20

€ 138,20

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Oleandro (Nerium oleander) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

1 Olivo (Olea europea) 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 150,0 77,32% 5,85 61,94% € 195,85 € 147,24

1 Acero (Acer spp) 1 1 1
€/cad 80 42,50% 150,0 77,32% 5,85 61,94% € 235,85 € 153,60

12 Ligustro (Ligustrum) 2
€/cad* 20,0 69,10% € 40,00 € 27,64

356,13
€ 2.738,48 € 1.820,50

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

Ab: abbattimento

€ 200,00

€ 511,70
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

€ 2.026,78

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: VIA ALDO MORO- I TRAVERSA 

POTATURA  I  ANNO

CLASSE 

CLASSE 

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 18A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% 45,85 31,26

N.P.
P.A.V.

€ 31,26

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera R % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Ri % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% 45,85 31,26

€ 31,26
€ 91,70 € 62,53

€ 45,85
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 45,85

Ab: abbattimento

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

CLASSE

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA ALDO MORO- II ROTATORIA

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 19A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 63 Leccio (Quercus ilex) 62 62 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% 502,7 31,53% € 3.345,43 € 2.096,85

1 Tiglio (Tilia) 1 1
€/cad 150,0 27,62% 5,85 61,94% € 155,85 € 45,05

46 Oleandro (Nerium oleander) 15 43 3
€/cad 80,0 63,85% 5,85 61,94% 100,0 65,32% € 3.471,55 € 1.117,97 N.P.

P.A.V.

€ 3.259,87

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 46 Oleandro (Nerium oleander) 43
€/cad 40,0 69,10% € 1.720,00 € 1.188,52

€ 1.188,52

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 63 Leccio (Quercus ilex) 62 62
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 2.842,70 € 1.938,34

1 Tiglio (Tilia) 1 1
€/cad 150,0 27,62% 5,85 61,94% € 5,85 € 45,05

46 Oleandro (Nerium oleander) 15 15 15
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 5,85 61,94% € 1.887,75 € 1.235,15

€ 3.218,54
€ 13.429,13 € 7.666,93

€ 6.972,83

CLASSE

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: VIA ALDO MORO- II TRAVERSA 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

€ 1.720,00

€ 4.736,30



Legenda 20A

I II III IV IV+
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 23 Leccio (Quercus ilex) 23 23
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 1.974,55 € 865,34

3 Leccio (Quercus ilex) 3 3
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 137,55 € 93,79

1 Olivo (Olea europea) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 80,0 63,85% 5,85 61,94% € 165,85 € 88,70

2 Eucalipto (Eucalyptus) 2 2 N.P.
€/cad 150,0 27,62% 80,0 63,85% € 460,00 € 185,02 P.A.V.

€ 1.232,85

I II III IV IV+
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV IV+
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 85,85 € 37,62

3 Leccio (Quercus ilex) 3 3
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 137,55 € 93,79

23 Leccio (Quercus ilex) 23 23
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 1.974,55 € 865,34

€ 996,75
€ 4.935,90 € 2.229,61

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: VIA ALDO MORO

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 2.197,95

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 2.737,95

CLASSE 

Ab: abbattimento

CLASSE 

CLASSE 



Legenda 21A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 27 Leccio (Quercus ilex) 26 26 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% 100 65,32% € 1.292,10 € 878,17

N.P.
P.A.V.

€ 878,17

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 27 Leccio (Quercus ilex) 26 26
€/cad 40,0 69,10% 5,85 € 1.192,10 € 718,64

€ 718,64
€ 2.484,20 € 1.596,81

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 

€ 1.292,10

POTATURA  I  ANNOCLASSE 

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 1.192,10
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SITO: VIA CARLO ALBERTO II TRAVERSA

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE 

CLASSE 

Ab: abbattimento



Legenda 22A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

44 Leccio (Quercus ilex) 92 1 92
N. €/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 5,85 61,94% € 4.298,20 € 2.927,32

N.P.
P.A.V.

€ 2.927,32

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 44 Leccio (Quercus ilex) 92 1 92
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 5,85 61,94% € 4.298,20 € 2.927,32

€ 2.927,32
€ 8.596,40 € 5.854,64

€ 4.298,20

CLASSE

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - PREZZARIO ASSO VERDE
SITO: VIA CARLO ALBERTO 

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

€ 4.298,20

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 23A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 110,00 € 86,87

N.P.
P.A.V.

€ 86,87

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 110,00 € 86,87

€ 86,87
€ 220,00 € 173,73

€ 110,00

CLASSE

€ 110,00

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA FONTANELLE

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 24A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Fotinia (Photinia) Specie arbustiva x I 1
€/cad 70,0 84,61% € 70,00 € 59,23

3 Palma delle Canarie (Phoenix canariensis) 3
€/cad 74,0 39,70% € 222,00 € 88,13

N.P.
P.A.V.

€ 147,36

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

€ 292,00 € 147,36

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 0,00

€ 0,00
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

SITO: VIA LEPANTO- ROTONDA AUTOSTRADA A3
POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE 

CLASSE 

Ab: abbattimento

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 292,00

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 



Legenda 25A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 2 Palme delle Canarie (Phoenix canariensis) 2
€/cad 107,4 37,87% € 214,80 € 81,34

N.P.
P.A.V.

€ 81,34

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

€ 214,80 € 81,34TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

Ab: abbattimento

SITO: VIA LEPANTO (ROTONDA CONFINE SCAFATI)
POTATURA  I  ANNO

CLASSE 

CLASSE 

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE

€ 214,80

CLASSE 

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 26A

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 33 Leccio (Quercus ilex) 29 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 1.240,00 € 852,64

N.P.
P.A.V.

€ 852,64

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 33 Leccio (Quercus ilex) 33 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 1.400,00 € 963,20

€ 963,20
€ 2.640,00 € 1.815,84

€ 1.240,00

€ 0,00

Ab: abbattimento

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: VIA LEPANTO

POTATURA  III ANNO

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 1.400,00

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 27A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

N.P.
P.A.V.

€ 34,00

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1
€/cad 80,0 42,50% 80,0 € 34,00

34,00
€ 160,00 € 68,00

Ab: abbattimento

CLASSE

CLASSE

CLASSE

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 80,00

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 80,00

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: SITO: VIA MESSIGNO

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura



Legenda 28A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

79 Ligustro (Ligustrum) 75 73 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 502,7 31,53% € 9.342,73 € 5.960,35

€ 5.987,99

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

83 Ligustro (Ligustrum) 73 73
€/cad* 20,0 69,10% 40,0 63,85% € 4.380,00 € 2.873,28

€ 2.887,10
€ 13.782,73 € 8.875,09

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 

CLASSE

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 9.382,73

€ 4.400,00

SITO:VIA MESSIGNO VERSO VIA CASONE
POTATURA  I  ANNO

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 29A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 15 Leccio(Quercus ilex) 15 15 15 15
€/cad 40,0 69,10% 100,0 76,56% 30,0 66,00% 5,85 61,94% € 2.637,75 € 1.914,35

6 Olivo (Olea europea) 6
€/cad 40,0 69,10% € 240,00 € 165,84

11 Oleandri (Nerium oleander) 11
€/cad 40,0 69,10% € 440,00 € 304,04

N.P.
P.A.V.

€ 2.384,23

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 15 Leccio(Quercus ilex) 15 15 15 15
€/cad 40,0 69,10% 100,0 76,56% 30,0 66,00% 5,85 61,94% € 2.637,75 € 1.914,35

6 Olivo (Olea europea) 6
€/cad 40,0 69,10% € 240,00 € 165,84

11 Oleandri (Nerium oleander) 11
€/cad 40,0 69,10% € 440,00 € 304,04

€ 2.384,23
€ 6.635,50 € 4.768,46

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO:VIA NOLANA (AREA ANTISTANTE CIMITERO)

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

Ab: abbattimento

€ 0,00

€ 3.317,75

€ 3.317,75

CLASSE

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 



Legenda  30A

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

15 Cipresso (Cupressus) 14 3
€/cad 150,0 27,62% 502,7 31,53% € 3.608,19 € 1.055,55

1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1 1 1 S: spollonatura 
€/cad 150,0 27,62% 153,9 51,39% 195,0 53,12% € 498,92 € 224,11 Ab: abbattimento

4 Olivo (Olea europea) 4 4
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 183,40 € 125,05

x Soggetti arborei e erbaci misti x N.P.
€/cad 200,0 27,60% € 200,00 € 55,20 P.A.V.

€ 1.459,92

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. x Soggetti arborei e erbacei misti x
€/cad 200,0 27,60% € 200,00 € 55,20

€ 55,20

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. x Soggetti arborei e erbaei misti x
€/cad 200,0 27,60% € 200,00 € 55,20

€ 55,20
€ 4.890,51 € 1.570,32

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO:VIA NOLANA (AREA INTERNA CIMITERO)

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

CLASSE

CLASSE

€ 4.490,51

CLASSE

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

€ 200,00

€ 200,00

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 31A

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Acero americano (Acer negundo) 1
€/cad 153,9 51,39% € 153,92 € 79,10

3 Querce (Quercus Spp) 3
€/cad 5,85 61,94% € 17,55 € 10,87

7 Acero saccarino (Acer saccharinum) 7 7 7
€/cad 153,9 51,39% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 1.608,39 € 993,65

2 Olivo (olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 120,00 € 78,72

1 Melograno (Punica granatum) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

1 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1 1 1
€/cad 80,0 69,10% 234,8 48,66% 5,85 61,94% € 320,63 € 173,15

4 Cedro Del Libano (Cedrus libani) 4
€/cad 100,0 65,32% € 400,00 € 261,28

€ 1.624,41

I II III
IV IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 3 Querce (Quercus Spp) 3 3
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 257,55 € 112,87

2 Olivo (olea europea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

€ 126,69
€ 2.938,04 € 1.751,10

               

* Riduzione al 50% di interventi consecutivi

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

Ab: abbattimento

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 2.660,49

€ 277,55

SITO:VIA NOLANA (INA CASA)

CLASSE

CLASSE

CLASSE



Legenda 32A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

N. 78 Pioppo (Populus nigra) 67 1 4
€/cad 234,8 48,66% 5,85 61,94% 502,7 31,53% € 17.747,03 € 8.292,01

5 Pioppo (Populus nigra) 2
€/cad 234,8 48,66% € 469,56 € 228,49 Ab: abbattimento 

1 Pino (pinus pinea) 1
€/cad 80,0 42,50% € 34,00

18 Platano (Platanus occidentalis) 18 18 N.P.
€/cad 234,8 48,66% 5,85 61,94% € 4.331,34 € 2.121,61 P.A.V.

2 Platano (Platanus occidentalis) 2 2
€/cad 234,8 48,66% 5,85 61,94% € 481,26 € 235,73

2 Palma (Arecaceae) 2
€/cad 74,0 39,70% € 148,00 € 58,76

1 Tiglio (Tilia) 1 1
€/cad 234,8 48,66% 5,85 61,94% € 240,63 € 117,87

€ 11.088,47

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

N. 78 Pioppo (Populus nigra) 7
€/cad 280,0 37,00% € 1.960,00 € 725,20

5 Pioppo (Populus nigra) 5 3
€/cad 80,0 42,50% 234,8 48,66% € 1.104,34 € 512,73

18 Platano (Platanus occidentalis) 18
€/cad 280,0 37,00% € 5.040,00 € 1.864,80

2 Platano (Platanus occidentalis) 2 2 2
€/cad 80,0 42,50% 234,8 48,66% 195,0 53,12% € 1.019,56 € 503,66

1 Tiglio (Tilia) 1
€/cad 195,0 53,12% € 195,00 € 103,58

€ 3.709,97

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

N. 78 Pioppo (Populus nigra) 1
€/cad 5,85 61,94% € 5,85 € 0,00

5 Pioppo (Populus nigra) 5
€/cad* 40,0 42,50% € 200,00 € 85,00

1 Pino (pinus pinea) 1
€/cad 40,0 42,50% € 40,00 € 17,00

18 Platano (Platanus occidentalis) 18
€/cad 5,85 61,94% € 105,30 € 65,22

2 Platano (Platanus occidentalis) 2 2
€/cad* 40,0 42,50% 5,85 61,94% € 91,70 € 41,25

1 Tiglio (Tilia) 1
€/cad 5,85 61,94% € 5,85 € 3,62

€ 212,09
€ 33.185,42 € 15.010,54

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 9.318,90

€ 448,70

€ 23.417,82

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

SITO:VIA RIPUARIA
POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNOCLASSE 

CLASSE 



Legenda 33A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 61 Leccio (Quercus ilex) 61 4 2
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 35,0 58,54% € 2.830,00 € 1.931,34

14 Leccio (Quercus ilex) 14
80,0 42,50% € 1.120,00 € 476,00

N.P.
P.A.V.

€ 2.407,34

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 61 Leccio (Quercus ilex) 61 2
€/cad* 20,0 69,10% 35,0 € 1.290,00 € 843,02

14 Leccio (Quercus ilex) 14
€/cad* 40,0 42,50% € 560,00 € 238,00

€ 1.081,02

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 61 Leccio (Quercus ilex) 61 2
€/cad* 20,0 69,10% 35,0 € 1.290,00 € 843,02

14 Leccio (Quercus ilex) 14
€/cad* 40,0 42,50% € 560,00 € 238,00

1081,02
€ 7.650,00 € 4.569,38

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO:VIA SACRA F: formazione

R:i riduzione

C: Cimatura

€ 1.850,00

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

€ 1.850,00

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 3.950,00

Ab: abbattimento 

CLASSE

CLASSE



Legenda 34A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 2 Olivo (Olea europea) 2 2 1
€/cad 40 69,10% 74 80,00% 5,85 61,94% € 233,85 € 177,30

2 Palma messicana (Washingtonia robusta 2
€/cad 5,85 61,94% € 11,70 € 7,25

1 Palma da cocco (Cocos nucifera) 1
€/cad € 74,00 39,70% € 74,00 € 29,38

1  Palma di San Pietro (Chamaerops humilis) 1 1 N.P.
€/cad 70 84,61% € 74,00 39,70% € 144,00 € 88,61 P.A.V.

€ 302,53

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 43 Cipresso (Cupressus) 9 9 2
€/cad 142,8 80,00% € 107,40 36,87% 502,7 31,53% € 3.257,26 € 1.384,55

€ 1.384,55

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 2 Olivo (Olea europea) 2 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 85,85 € 58,90

€ 58,90
€ 3.806,66 € 1.745,98

S: spollonatura 

€ 463,55

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

€ 3.257,26

85,85

SITO:VIA SANT'ABBONDIO
POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE 

CLASSE 

Ab: abbattimento 

D: diradamento
Rim: rimonda



Legenda 35A

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N.P.
P.A.V.

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

1 Pino (Pinus pinea) 1
€/cad 150,0 27,62% € 150,00 € 41,43

€ 41,43
€ 150,00 € 41,43

CLASSE

CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO:VIA SCACCIAPENSIERI

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 150,00

D: diradamento
Rim: rimonda

Ab: abbattimento 
S: spollonatura 



Legenda 36A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 3 Eucalipto (Eucalyptus globulus) 1 1 1 1 1
€/cad 150 27,62% 234,8 48,66% 152,8 35,42% 5,85 61,94% 502,7 31,53% € 1.046,11 € 330,48

9 Cipresso (Cupressus) 2 1 4 1 1 1
€/cad 150,0 27,62% 187,2 40,99% 187,2 40,99% 280 37,00% 152,8 35,42% 502,7 31,53% € 2.171,23 € 782,64

N.P.
P.A.V.

€ 1.113,12

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

7 Platano (Platanus) 2 2 2
€/cad 80,0 27,62% 153,9 51,39% 195,0 53,12% € 857,84 € 365,37

€ 365,37
€ 4.075,18 € 1.478,49

€ 3.217,34
POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

857,84

RiM: rimonda
S: spollonatura 
Ab: abbattimento 

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO:Via Villa dei Misteri e Ingresso A3

POTATURA  I  ANNO



Legenda 37A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 19 Magnolia (Magnolia grandiflora 17 11
€/cad 80,0 42,50% 205,2 51,39% € 3.617,42 € 1.738,09

2 Pino (Pinus spp) 1 1
€/cad 187,2 40,99% 195,0 53,12% € 382,15 € 180,30

2 Olivo (Olea europea) 1 2
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 180,00 € 146,09

1 Ibisco (Hibiscus) 1 N.P.
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64 P.A.V.

1 Albero della canfora (Cinnamomum camph 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 325,1 48,66% 195,0 53,12% € 600,08 € 295,77

€ 2.387,89

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

19 Magnolia (Magnolia grandiflora 3
€/cad 80,0 42,50% € 240,00 € 102,00

2 Olivo (Olea europea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

1 Ibisco (Hibiscus) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

€ 129,64
€ 5.099,65 € 2.517,53

*Riduzione a 50% di interventi consecutivi

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNOCLASSE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

CLASSE

€ 0,00

CLASSE

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 280,00

D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 
Ab: abbattimento

€ 4.819,65

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: VIALE MAZZINI 

POTATURA  I  ANNO



Legenda 38A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

N.

Ab: abbattimento

N.P.
P.A.V.

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

14 Platano (Platanus occidentalis) 11 14 9
€/cad 150,0 27,62% 325,1 5,85 € 6.253,77 € 455,73

15 Ligustro (Ligustrum) 12 9 1
€/cad 80,0 42,50% 205,2 51,39% 5,85 61,94% € 2.812,83 € 1.360,79

4 Pino marittimo (Pinus pinaster) 4
€/cad 109,2 45,66% € 436,80 € 199,44

1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

€ 2.049,96

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

15 Ligustro (Ligustrum) 12 1
€/cad 80,0 42,50% 5,85 61,94% € 965,85 € 411,62

14 Platano (Platanus occidentalis) 11 9
€/cad 150,0 27,62% 5,85 61,94% € 1.702,65 € 488,34

1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

€ 933,96
€ 12.331,90 € 2.983,92

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO:Viale Unità d'Italia, rotatoria, Piazza Falcone e Borsellino

POTATURA  I  ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

€ 9.583,40

€ 2.748,50

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 39A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Ciliegio (Prunus avium) 1
€/cad 100,0 65,32% € 100,00 € 65,32

1 Falso pepe (Schinus molle) 1 1
€/cad 80,0 42,50% 74,0 39,70% € 154,00 € 63,38

1 Palma messicana (Washingtonia Robusta) 1 Ab: abbattimento
€/cad 98,0 78,12% € 98,00 € 76,56

2 Alloro (Laurus nobilis) 2 2
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 91,70 € 62,53 N.P.

3 Albero di Giuda (cercis siliquastrum) 3 1 1 3 P.A.V.
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% 74,0 39,70% 5,85 61,94% € 281,55 € 182,40

1 Olivo (olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 110,00 € 86,87

1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

€ 571,05

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

1 Falso pepe (Schinus molle) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

2 Alloro (Laurus nobilis) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

3 Albero di Giuda (cercis siliquastrum) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

1 Olivo (olea europea) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

€ 144,56
€ 1.155,25 € 715,61

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: PRIMO CIRCOLO TITO MINNITI_ VIA TRE PONTI

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE

CLASSE

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 240,00

€ 915,25
CLASSE

F: formazione

Ri: riduzione
C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 40A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Ginko Biloba (Ginko Biloba) 1
€/cad 153,9 51,39% € 153,92 € 79,10

1 Leccio (Quercus ilex) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64 Ab: abbattimento

2 Falso pepe (Schinus molle) 2 1 1 2
€/cad 80,0 42,50% 80,0 63,85% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 321,70 € 185,55 N.P.

1 Alloro (Laurus nobilis) 1 1 P.A.V.
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 45,85 € 31,26

3 Lagerstroemia (Lagerstroemia) 3 1
€/cad 40,0 69,10% 30,0 66,00% € 150,00 € 102,72

€ 426,28

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

1 Leccio (Quercus ilex) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

2 Falso pepe (Schinus molle) 2
€/cad 80,0 42,50% € 160,00 € 68,00

3 Lagerstroemia (Lagerstroemia) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

€ 150,92
€ 991,47 € 577,20

€ 0,00

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

€ 280,00
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

CLASSE
€ 711,47

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: SCUOLA SALVO D'ACQUISTO_ VIA NOLANA

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 41A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE   

N. 1 Palma nana (Chamaerops) 1
€/cad 30,0 66,00% € 30,00 € 19,80

3 Evonimo (Euonymus) 3
€/cad 40,0 69,10% € 120,00 € 82,92 Ab: abbattimento

3 Yucca (Yucca) 1 2
€/cad 40,0 69,10% 30,0 66,00% € 100,00 € 67,24

1 Salvia (Salvia officinalis) 1 1 N.P.
€/cad 40,0 69,10% 30,0 66,00% € 70,00 € 47,44 P.A.V.

5 Rosa (Rosa spp) 5
€/cad 40,0 69,10% € 200,00 € 138,20

8 Platano (Platanus orientalis) 8 8 8 8
€/cad 150,00 27,62% 234,78 48,66% 280 37,00% 5,85 61,94% € 5.365,04 € 2.103,18

4 Gelso (Morus alba) 4 3 4
€/cad 80,0 42,50% 80,0 63,85% 150,0 77,32% € 1.160,00 € 753,16

1 Alloro (Laurus nobilis) 1
€/cad 80,0 63,85% € 80,00 € 51,08

1 Punica granatum_Melograno 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 110,00 € 86,87

1 Fico (Ficus carica) 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 70,0 84,61% € 190,00 € 137,95

1 Noce (Juglans regia) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

1 Cedro (Cedrus Spp) 1
€/cad 107,4 36,87% € 107,40 € 39,60

€ 3.561,43

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE   

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE   

3 Evonimo (Euonymus) 3
€/cad 40,0 69,10% € 120,00 € 82,92

4 Gelso (Morus alba) 3
€/cad 80,0 42,50% € 240,00 € 102,00

1 Fico (Ficus carica) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

€ 212,56
€ 8.012,44 € 3.773,99

€ 7.612,44

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: INFANZIA VIA NOLANA 

POTATURA  I  ANNO

CLASSE

CLASSE

CLASSE

€ 0,00

€ 400,00
TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO



Legenda 42A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N.

Ab: abbattimento

N.P.
P.A.V.

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

5 Tiglio (Tilia) 5 5
€/cad 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 798,85 € 413,61

2 Yucca (Yucca) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

7 Oleandro (Nerum oleander) 7 1 7
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% 5,85 61,94% € 400,95 € 269,92

1 Ligustro (Ligustrum vulgare) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

1 Eucalipto (Eucalyptus) 1 1 1
€/cad 153,9 51,39% 195,0 53,12% 107,4 36,87% € 456,32 € 222,28

2 Pittosforo (Pittosporum tobira) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

2 Olivo (olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,71% € 110,00 € 86,94

2 Fico (Ficus spp) 2 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 160,00 € 106,36

2 Fitolacca (Phitolacca) 2 2 2
€/cad 80,0 42,50% 107,4 36,87% 5,85 61,94% € 386,50 € 154,44

5 Rosa (Rosa spp) 5
€/cad 40,0 69,10% € 200,00 € 138,20

1 Alloror (laurus nobilis) 1
€/cad 80,0 63,85% € 80,00 € 51,08

1 Robellina (Chamaerops robellina) 1
€/cad 74,0 39,70% € 74,00 € 29,38

€ 1.582,78

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

5 Tiglio (Tilia) 5
€/cad 150,0 27,62% € 0,00 € 207,15

7 Oleandro (Nerum oleander) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

2 Pittosforo (Pittosporum tobira) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

2 Fico (Ficus spp) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

2 Fitolacca (Phitolacca) 2
€/cad 80,0 42,50% € 160,00 € 68,00

€ 316,61
€ 3.046,62 € 1.899,39

CLASSE

€ 2.826,62

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: SCUOLA Piazza Schettini_ VIA Bartolomeo

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi 

CLASSE

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 220,00



Legenda 43A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 12 Limone (Citrus limon) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% € 40,00 € 86,87

1 Cocco (Cocos nucifera) 1
€/cad 36,0 68,70% € 0,00 € 24,73 Ab: abbattimento

1 Palma nana ((Chamaerops humilis) 1
€/cad 36,0 68,70% € 36,00 € 24,73

1 Alloror (Laurus nobilis) 1 61,94% N.P.
€/cad 5,85 € 5,85 € 3,62 P.A.V.

6 Olivo (Olea europea) 6 6 6
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 275,10 € 542,94

1 Tiglio (Tilia) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 153,9 51,39% 70,0 84,61% € 303,92 € 172,33

€ 855,22

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

  

€ 660,87 € 855,22TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

CLASSE

CLASSE

CLASSE POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

€ 660,87

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: PLESSO PONTENUOVO I.C. M. DELLA CORTE VIA PONTENUOVO

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 44A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Nespolo (Mespilus germanica) 1 1
€/cad 80,0 63,85% 70,0 84,61% € 150,00 € 110,31

1 Melograno (Punica granatum) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 120,00 € 78,72 Ab: abbattimento

1 Ciliegio della Virginia (Prunus virginiana 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

8 Pino (Pinus pinea) 4 N.P.
€/cad 107,4 36,87% € 429,60 € 158,39 P.A.V.

\

€ 375,06

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

1 Melograno (Punica granatum) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

  

€ 27,64
€ 779,60 € 402,70

€ 739,60

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: PLESSO MARICONDA E PIAZZETTA ADIACENTE

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

D: diradamento

Ri: rimonda
S: spollonatura 

CLASSE

CLASSE

CLASSE

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

€ 40,00



Legenda 45A

I II III IV IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE    
N. 2 Acero americano (Acer negunto) 1 2 1 1

€/cad 150,0 27,62% 107,4 36,87% 153,9 51,39% 5,85 61,94% € 524,57 € 203,35
1 Eucalipto (Eucalyptus globulus) 1 1

€/cad 80,0 42,50% 74,0 39,70% € 154,00 € 63,38 Ab: abbattimento
1 Nespolo comune (Nespilus germanica) 1 1 1

€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 115,85 € 90,49
N.P.

P.A.V.

€ 357,22

N. I II III IV IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE    

N. I II III IV IDENTIFICATIVO F Ri C D Rim S Ab TOTALE    
2 Acero americano (Acer negunto) 1

€/cad 150,0 27,62% € 150,00 € 41,43
1 Eucalipto (Eucalyptus globulus) 1

€/cad 5,85 61,94% € 5,85 € 3,62

  

€ 45,05
€ 950,27 € 402,27

€ 0,00

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE
€ 155,85

CLASSE

CLASSE

CLASSE
€ 794,42

POTATURA  I  ANNO

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE
SITO: PLESSO TRAVERSA MESSIGNO F: formazione

Ri: riduzione
C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 46A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Ibisco (Hibiscus) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

1 Lagerstroemia (Lagerstroemia) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64 Ab: abbattimento

1 Alloro (Laurus nobilis) 1 1 1
€/cad 80,0 42,50% 74,0 63,85% 5,85 61,94% € 159,85 € 84,87

1 Filadelfo (Philadelphus spp) 1 N.P.
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64 P.A.V.

1 Eucalipto rosso (Eucalyptus camaldulensis) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

2 Olivo (Olea europaea) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

€ 291,07

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE   TOTALE 
MANODOPERA

1 Alloro (Laurus nobilis) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

1 Eucalipto rosso (Eucalyptus camaldulensis) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

1 Magnolia (Magnolia grandiflora) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

2 Olivo (Olea europaea) 2
€/cad 40,0 69,10% € 80,00 € 55,28

  

€ 157,28
€ 839,85 € 448,35TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  I I ANNO

POTATURA  III ANNO

€ 320,00

CLASSE

CLASSE

CLASSE
€ 519,85

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: SCUOLA MATERNA VIA MESSIGNO

POTATURA  I  ANNO
F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 



Legenda 47A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. 5 Ginepro (Juniperus Spp) 5
€/cad 100,0 65,32% € 500,00 € 326,60

1 Tuia (Thuja) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64 Ab: abbattimento

1 Mandarino (Citrus reticulata) 1 1 1
€/cad 40,0 69,10% 70,0 84,61% 5,85 61,94% € 115,85 € 90,49

1 Eucalipto (Eucalyptus spp) 1 1 1 N.P.
€/cad 80,0 42,50% 107,4 36,87% 5,85 61,94% € 193,25 € 77,22 P.A.V.

N. 5 CEPPAIE 5
€/cad 41,73 53,34% € 208,65 € 111,29

€ 633,25

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE    TOTALE 
MANODOPERA

  

€ 1.057,75 € 633,25

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura

CLASSE

CLASSE

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE

POTATURA  III ANNO

D: diradamento
Ri: rimonda
S: spollonatura 

€ 1.057,75
CLASSE

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 
SITO: SCUOLA Plesso Via Fontanella_ Trav Gesuiti

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO



Legenda 48A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

N. 13 Acero (Acero spp) 13 13 13
€/cad 80,0 42,50% 234,8 48,66% 234,8 48,66% € 7.144,28 € 3.412,34

6 Acero (Acero spp) 6
€/cad 40,0 69,10% € 240,00 € 165,84 Ab: abbattimento

8 Oleandri 8 8
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 366,80 € 250,11 N.P.

28 Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 28 28 P.A.V.
€/cad 40,0 69,10% 80,0 63,85% € 3.360,00 € 2.204,16

1 Yucca (Yucca) 1
€/cad 30,0 66,00% € 30,00 € 19,80

1 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1
€/cad 74,0 39,70% € 74,00 € 29,38

14 Fico (Ficus spp) 14 14
€/cad 40,0 69,10% 49,8 61,66% € 1.256,64 € 816,51

1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 45,85 € 31,26

2 Pioppi (Populus nigra) 2 2 2
€/cad 153,9 51,39% 153,9 51,39% 195,0 53,12% € 1.005,68 € 523,57

€ 7.452,97

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad* 20,0 27,60% € 20,00 € 5,52

€ 5,52

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

13 Acero (Acero spp) 13
€/cad 80,0 42,50% € 1.040,00 € 442,00

6 Acero (Acero spp) 6
€/cad 40,0 69,10% € 240,00 € 165,84

8 Oleandri 8 8
€/cad 40,0 69,10% 5,85 61,94% € 366,80 € 250,11

28 Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) 28
€/cad 40,0 69,10% € 1.120,00 € 773,92

  1 Robinia (Robinia pseudoacacia) 1
€/cad 80,0 42,50% € 80,00 € 34,00

14 Fico (Ficus spp) 14
€/cad 40,0 69,10% € 560,00 € 386,96

6 Pino (Pinus pinea) 6
€/cad 107,4 36,87% € 644,40 € 237,59

1 Olivo (Olea europea) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

2 Pioppi (Populus nigra) 2,0
€/cad 80,0 42,50% € 160,00 € 68,00

€ 2.372,24
€ 17.774,45 € 9.830,72

*Riduzione al 50% di interventi consecutivi

S: spollonatura 

SITO: VIA PLINIO DIREZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

CLASSE

CLASSE

€ 20,00

€ 4.231,20

€ 13.523,25
CLASSE

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 49A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

N. 1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,05% 5,9 61,94% € 45,85 € 31,24

4 Bosso (Buxus sempervirens) 4
€/cad 40,0 69,05% € 160,00 € 110,48 Ab: abbattimento

2 Palma di San Pietro (Chamaerops humilis 2
€/cad 36,0 68,77% € 72,00 € 49,51

1  Bougainvillea (Bougainvillea) 1 N.P.
€/cad 40,0 69,05% € 40,00 € 27,62 P.A.V.

€ 218,86

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

4 Bosso (Buxus sempervirens) 4
€/cad* 20,0 69,05% € 80,00 € 55,24

2 Palma di San Pietro (Chamaerops humilis 2
€/cad* 18,0 68,77% € 36,00 € 24,76

1  Bougainvillea (Bougainvillea) 1
€/cad* 20,0 69,05% € 20,00 € 13,81

€ 93,81

N. I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE         TOTALE 
MANODOPERA

1 Olivo (Olea europea) 1 1
€/cad 40,0 69,05% 5,9 61,94% € 45,85 € 31,24

4 Bosso (Buxus sempervirens) 4
€/cad* 20,0 69,05% € 80,00 € 55,24

2 Palma di San Pietro (Chamaerops humilis 2
€/cad* 18,0 68,77% € 36,00 € 24,76

1  Bougainvillea (Bougainvillea) 1
  €/cad* 20,0 69,05% € 20,00 € 13,81

€ 125,05
€ 635,70 € 343,91

S: spollonatura 

SITO: VIA MORESE F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Ri: rimonda

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE - 

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  I I ANNO

CLASSE

CLASSE

€ 136,00

€ 181,85

€ 317,85
CLASSE

POTATURA  III ANNO

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 50A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE        TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

11 Cisto biancastro (Cistus albidus ) 11
€/cad 40,0 69,10% € 440,00 € 304,04

4 Albero della canfora (Cinnamomum camphora) 4
€/cad 40,0 69,10% € 160,00 € 110,56

1 Sofora piangente (Sophora Japonica pendula) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

23 Fotinia (Photinia fraseri_arbusto) 23
€/cad 40,0 69,10% € 920,00 € 635,72

5 Fotinia (Photinia fraseri_albero) 5
€/cad 40,0 69,10% € 200,00 € 138,20

N. 15 Viburno (Viburnum tinus) 15
€/cad 40,0 69,10% € 600,00 € 414,60

10 Mirto (Myrthus communis) 10
€/cad 40,0 69,10% € 400,00 € 276,40

120  Eleagno (Eleagnus ebbingei) 120
€/cad 40,0 69,10% € 4.800,00 € 3.316,80

115 Viburno (Viburnum carlesii) 115
€/cad 40,0 69,10% € 4.600,00 € 3.178,60

€ 8.402,56

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

11 Cisto biancastro (Cistus albidus ) 11
€/cad* 20,0 69,10% € 220,00 € 152,02

4 Albero della canfora (Cinnamomum camphora) 4
€/cad* 20,0 69,10% € 80,00 € 55,28

1 Sofora piangente (Sophora Japonica pendula) 1
€/cad* 20,0 69,10% € 20,00 € 13,82

23 Fotinia (Photinia fraseri_arbusto) 23
€/cad* 20,0 69,10% € 460,00 € 317,86

5 Fotinia (Photinia fraseri_albero) 5
N. €/cad* 20,0 69,10% € 100,00 € 69,10

15 Viburno (Viburnum tinus) 15
€/cad* 20,0 69,10% € 300,00 € 207,30

10 Mirto (Myrthus communis) 10
€/cad* 20,0 69,10% € 200,00 € 138,20

120  Eleagno (Eleagnus ebbingei) 120
€/cad* 20,0 69,10% € 2.400,00 € 1.658,40

115 Viburno (Viburnum carlesii) 115
€/cad* 20,0 69,10% € 2.300,00 € 1.589,30

€ 4.201,28
€ 18.240,00 € 12.603,84

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: PARCO SALUTARE

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

€ 6.080,00

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 

€ 12.160,00

Ab: abbattimento

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 51A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE        TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
                                                                                         F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

1 Robinia comune (Robinia pseudoacacia) 1
€/cad 40,0 69,10% € 40,00 € 27,64

3 Lillà delle Indie (Lagerstroemia indica) 3
€/cad 40,0 69,10% € 120,00 € 82,92

3 Avocado (Persea americana) 3
€/cad 40,0 69,10% € 120,00 € 82,92

2 Acero americano (Acer negundo) 3
€/cad 40,0 69,10% € 120,00 € 82,92

6 Platano (Platanus) 6
N. €/cad 40,0 69,10% € 240,00 € 165,84

€ 442,24
€ 640,00 € 442,24

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: PALAZZETTO DELLO SPORT_PROGETTO FINANZIATO PNNR

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

€ 640,00

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 
Ab: abbattimento

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE



Legenda 52A

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE        TOTALE 
MANODOPERA

N.

N.P.
P.A.V.

I II III IV
                                                                                         F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

I II III IV
IDENTIFICATIVO F % 

manodopera Ri % 
manodopera C % 

manodopera D % 
manodopera Rim % 

manodopera S % 
manodopera Ab % 

manodopera TOTALE      TOTALE 
MANODOPERA

8
Modulo D: Quercus ilex, Acer monspessulanum , Acer 

campestre, Castanea sativa, Fraxinus ornus, Robinia 
pseudoacacia, Carpinus betulus

8

€/cad € 80,00 42,50% € 640,00 € 272,00

12
Modulo D: Rosmarinus officinalis,Rosa a 

cespuglio,Sambucus nigra,Juniperus spp.Myrtus 
communi

12

€/cad € 40,00 69,10% € 480,00 € 331,68

9 Modulo B: Junglas regia, Prunus avium, Magnolia 9

€/cad € 80,00 42,50% € 720,00 € 306,00

5 Modulo E: Castanea sativa, Fraxinus ornus, Quercus 
ilex. 5

€/cad € 80,00 42,50% € 400,00 € 170,00

8 Modulo E: Rosa a cespuglio,Sambucus nigra,Juniperus 
spp.Myrtus communi 8

€/cad € 40,00 69,10% € 320,00 € 221,12

1 Modulo C: Carpinus betulus 1

€/cad € 80,00 42,50% € 80,00 € 34,00

24

Modulo C:Rosmarinus officinalis,Rosa a 
cespuglio,Sambucus nigra,Juniperus spp.Myrtus 
communi,Cytisus spp., Alyssum spp, Aubrethia 

deltoides, lavandula stoechas,Vinca maior, 
Dimorphoteca

24

€/cad € 40,00 27,60% € 960,00 € 264,96

14
Modulo F:Quercus ilex, cer monspessulanum , Acer 

campestre, Castanea sativa, Fraxinus ornus, Carpinus 
betulus

14

N. € 80,00 42,50% € 1.120,00 € 476,00

33

Modulo F:Rosmarinus officinalis,Rosa a 
cespuglio,Sambucus nigra,Juniperus spp.Myrtus 
communi,Cytisus spp., Alyssum spp, Aubrethia 

deltoides, lavandula stoechas,Vinca maior, 
Dimorphoteca

33

€/cad € 40,00 69,10% € 1.320,00 € 912,12

SCHEDA ANALITICA VOCI DI COSTO: OPERAZIONI COLTURALI - PIANO DI GESTIONE TRIENNALE DEL VERDE 
SITO: PARCO PER BENE_PROGETTO FINANZIATO PNNR

POTATURA  I  ANNO

POTATURA  II ANNO

POTATURA  III ANNO

CLASSE 

CLASSE 

CLASSE 

F: formazione
Ri: riduzione

C: Cimatura
D: diradamento
Rim: rimonda
S: spollonatura 
Ab: abbattimento



14 Modulo A: Juniperus spp.,Myrtus communi,Cytisus 
spp.Lavandula angustifolia 14 53A

€/cad € 40,00 69,10% € 560,00 € 386,96
€ 3.374,84

€ 6.600,00 € 3.374,84
€ 6.600,00

TOT. MANUTENZIONE TRIENNALE




